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I. Odgovori i pojašnjenja dokumentacije  
 
PITANJA  
 

1. Poštovana, 
molim Vas očitovanje izrađivača projektnog zadatka za izradu glavnog projekta adaptacije poslovnog 
prostora pod brojem nabave PN-UP 1156, obzirom da je pod stavkom 3.6. projektnog zadatka 
navedeno provođenje projektantskog nadzora za cijelo vrijeme izvođenja radova. 
  
U stavci 4.8. detaljno su opisani zadaci projektantskog nadzora do tehničkog pregleda i primopredaje 
gradilišta. 
  
Obzirom da nije definiran izvođač niti rok izrade radova, molim očitovanje na stavku nadzora, 
obzirom da prema navedenom uvjet za izdavanje računa ponuđača je tek nakon tehničkog pregleda. 
 

ODGOVORI NA PITANJA  
 
Poštovani, 
u nastavku dostavljamo odgovore na Vaša pitanje,  
 
1. U točki 3. Projektni zadatak- pod stavkom 6. projektantski nadzor za vrijeme izvođenja 
radova: 
- podrazumijeva se projektantski nadzor u fazi izrade projektne dokumentacije svih uključenih 
ovisnih struka u projektiranju. 
  
U točki 4.8 - Zadaci projektantskog nadzora:  
- praćenje izvođenja svih radova na izgradnji objekta od strane svih projektanata (sukladno 
dinamici izvođenja radova) na način da se izvrši terenski obilazak lokacije minimalno jednom tjedno, 
odnosno prisustvovanje redovitim tjednim koordinacijama sudionika u gradnji; 
- rješavanje pojedinosti u oblikovanju tijekom izvođenja, a vezano na detalje koji su 
principijelno riješeni u projektima; 
- tumačenje tehničkih elemenata i detalja projekta prema potrebi gradilišta, pitanjima Izvođača 
odnosno stručnog nadzora i Naručitelja; 
- pregled i ovjera tehničkih rješenja ili dijelova projekata subjekata koji nisu sudjelovali u 
projektiranju (npr. izrada radioničkih nacrta, izrada shema razvoda videonadzora, alarmnog sustava 
te eventualno protupožarnog sustava ); 
- dostava projektantskog mišljenja i očitovanja po upitu u traženom roku sukladno potrebama 
i dinamici gradilišta, zahtjevima stručnog nadzora i predstavnika Naručitelja; 
- sva inženjerska (projektna) rješenja moraju biti racionalna poštivajući prostor i uvijete koji 
propisuje vlasnik te nadležne službe za komunalnu infrastrukturu. 
  
Navedeni citirani dio iz Tehničke specifikacije se ne odnosi na fazu Izrade projektne dokumentacije 
već na nadzor prilikom izvođenja radova koji nije predmet pokrenutog postupka nabave.  
Gore citirane stavke točke 4.8 pod Zadaci projektantskog nadzora su nastavno na to neprimjenjivi 
te se shodno tome predmetno može zanemariti kako u ponudbenoj dokumentaciji tako i u postupku 
ocjene i/ili odabira Ponuditelja 
 

U Rijeci, 25.10.2019.      
 


