

Na temelju članka 7. stavak 9. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave i provedenog postupka pregleda, ocjena i rangiranja pristiglih ponuda, dostavljamo Vam

O B A V I J E S T
o poništenju postupka nabave u predmetu nabave
Betonski radovi na raznim lokacijama na području grada Rijeke

Poništava se postupak jednostavne nabave **Betonski radovi na raznim lokacijama na području grada Rijeke, ev.br.nabave PN-109/22**

O b r a z l o ž e n j e

Naručitelj poništava postupak jednostavne nabave iz razloga što su postale poznate okolnosti zbog kojih bi došlo do bitno drugačije dokumentacije predmeta nabave.

Naručitelj će pokrenuti novi postupak jednostavne nabave sa izmijenjenom dokumentacijom u roku od najkasnije 30 dana na isti način kao i prethodni objavom na internetskoj stranici Društva.

Direktor
Željko Smojver

